
ANEXO I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 
 
1.1. Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MP nº 05/2017 e suas alterações 

posteriores. 

1.2. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) contemplará 01 (um) indicador e as respectivas 

metas a cumprir, sendo acompanhados periodicamente pela fiscalização do contrato: 

1.3. O Indicador proposto implica em variável que está sob controle da Administração e permite a 

mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contatados. 

1.4. A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base no indicador 

proposto e utilizará formulários de controle (Tabela 01) dos serviços, conforme modelos constantes deste 

anexo. 

1.5. Durante a prestação dos serviços e após sua conclusão por parte da contratada, a fiscalização 

poderá realizar vistoria aleatória nos locais de execução, podendo, a seu critério, repeti- la sempre que for 

necessária. 

1.6. O resultado da avaliação do indicador será entregue ao preposto da contratada até o 5° dia útil 

subsequente, afim de que a contratada possa emitir a fatura dos serviços executados. Os pagamentos por 

parte da contratante serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR) estabelecido. 

 
INDICADOR 

ITEM DESCRIÇÃO 
Finalidade Cumprimento dos critérios e serviços relacionados na Tabelas 1 deste 

Anexo. 
Meta a cumprir 100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da 

Administração. 
Instrumento de 

Medição 
Planilha de Controle dos serviços executados, conforme modelo deste 
anexo. 

Forma de 
acompanhamento 

Realização de inspeção, por parte da fiscalização do contrato, da execução 
dos serviços especificados, bem como dos critérios elencados na Tabela 1 
deste anexo e das demais disposições do Termo de Referência, conforme 
perspectiva de adequação da Administração e posterior lançamento do 
resultado na Planilha de Controle. 

Periodicidade Quando houve solicitação do serviço. 
Mecanismo de 

Cálculo 
% de serviços adequados executados dentro do mês de referência (total de 
serviços adequados executados dentro do mês de referência/total de serviços 
estabelecidos por período) * 100. 

Início da Vigência Data do início da execução dos serviços. 

Faixas de Ajuste 
no Pagamento 

85% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura. 
75% a 84% dos serviços = recebimento de 95% da fatura. 
65% a 74% dos serviços = recebimento de 85% da fatura. 
59% a 64% dos serviços = recebimento de 80% da fatura. 

Sanção Abaixo de 64% dos serviços = multa de 5% sobre o valor total da fatura 
alusiva aos serviços onde constatou-se o não cumprimento  dos quesitos 
insertos na Tabela 1. 



FICHA DE INSPEÇÃO 
UNIDADE: Data da Inspeção: 

/ _ _ 
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 

PROCESSO: CONTRATO: 
EMPRESA: CNPJ: 
FISCAL DO CONTRATO: MATRÍCULA SIAPE: 

 

TABELA 1 
Índice de Medição de Resultados - IMR 

ITEM AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADEQUADO INADEQUADO 
1 Execução em conformidade à Ordem de Serviço (local, 

data, tipo de serviço e quantidades) 
  

2 Execução do serviço em tempo hábil.   

3 Qualidade do serviço executado.   

4 Compatibilidade dos materiais utilizados com os materiais 
contratados. 

  

5 Limpeza e recolhimento de materiais das áreas de 
execução dos serviços. 

  

6 Conduta dos representantes, colaboradores e prestadores 
de serviços. 

  

7 Recusar-se a executar uma ordem de serviço, sem motivo 
justificado. 

  

8 Executar qualquer serviço sem prévia autorização.   

9 Danificar ou comprometer os espaços da Universidade 
durante a execução dos serviços. 

  

10 Comunicação por parte dos colaboradores à Administração, 
bem como ao responsável pela unidade, de qualquer 
anormalidade verificada 
durante a execução dos serviços. 

  

11 Entregar com presteza e integralidade a documentação 
exigida no contrato ou solicitada pelos Gestores e Fiscais do 
Contrato. 

  

 
12 

Entregar com presteza e integralidade os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar possíveis inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
pelos Gestores e Fiscais do Contrato. 

  



Termo de Referência – Serviços Comuns de Engenharia – Lei nº 14.133/21 – Contratação Direta 

Atualização: Junho/2022 

PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (TABELA 
1) MÊS DE REFERÊNCIA: /   _ _ 

 

Avaliações 
dos 
Serviços 
(A) 

Quantidade de itens avaliado 
em cada serviço prestado 
(B) 

Quantidade de itens avaliados e 
classificados como adequados 
(C) 

Porcentagem do 
Serviço Realizado 
(D) 

 
Prestação 
de Serviços 

 
12 

 
x 

 
% 

A) Todos os Serviços, Tarefas e Obrigações a serem executados pela Contratada de form 
adequada à expectativa da Administração. 

B) A quantidade de itens avaliados em cada serviço prestado seguirá o somatório dos iten 
discriminados na Tabela 1 deste ANEXO e deverá ser preenchida por servidor formalmente 
designado pela Administração para a fiscalização do contrato. 

C) A quantidade de itens avaliados e classificados como adequados corresponde ao 
somatório de avaliações do serviço efetivamente realizado e devidamente adequado à 
expectativa da Administração, especificados nas Tabelas 1. 

D) A porcentagem do serviço realizado será mensurada mediante o cálculo (C/B)*100, ou 
seja, a quantidade de itens avaliados e classificados como adequados sobre a quantidade de 
itens avaliados em cada serviço prestado (soma da Tabela 1), vezes 100 (cem). Este cálculo 
informará o percentual do serviço que foi realizado, ensejando o respectivo ajuste no 
pagamento. 
 
Obs. 1 - Havendo casas decimais na porcentagem do serviço realizado (D), arredondar para o 
percentual inteiro abaixo, exemplo: 89,47%=89% Obs. 2 - O levantamento dos serviços e as 

respectivas avaliações serão realizadas pelo Fiscal do Contrato designado pela Administraçã 
Obs. 3 - Durante a execução dos serviços e após sua conclusão por parte da contratada, a 
fiscalização realizará vistoria aleatória nos postos de serviço contratados. 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ 

LOCAL:  RUA.  JOSÉ SCAPIM, 21, MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ - SP.      

INTERESSADO:  CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ 

 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

 Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas correspondentes às instalações 

provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, etc. 

  

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL 

 A contratada se encarregará do fornecimento das redes provisórias de energia elétrica e água potável para 

execução da obra por todo o período incluindo entre a ligação e o desligamento das Entradas de água e energia. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Ficará a cargo da empreiteira a demolição e remoção de todo e qualquer entulho gerado pela obra, assim 

como o transporte do mesmo para local adequado a este fim. 

 Caberá a contratada a confecção da documentação necessária a conduzir os desligamentos e religamentos 

das redes de abastecimento de água e de energia afim de viabilizar a substituição dos mesmos por ela. 

 

2.0 – INFRA ESTRUTURA 

 Deverá ser executada escavação de valas para execução de estacas e baldrame afim de refazer o muro de 

fechamento lindeiro a calçada, onde se instalou as novas entradas de água e energia. 

 Deverá ser executada viga baldrame em concreto armado preparado no local com as seguintes dimensões 

0,20m x 0,20m com a utilização de barra de aço CA-50 ou 60. 

 

3.0 – SUPER ESTRUTURA 

 Verga:- deverão ser implantados verga e pilaretes no vão de fechamento da vidraça do pavimento superior. 

 

4.0 - VEDAÇÃO: 

 Tijolo de barro – deverão atender a EB-20, em peças com 08(oito) furos, dimensão mínima de 0,10m, todos 

de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento). 



 Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no 

traço 1:2: 8 – bem resolvidos até obter-se mistura homogênea. 

 A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m. 

  Execução de Alvenarias: 

  As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de ½ (meio) tijolo (assentes) de forma a apresentar 

parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se 

amarrações de canto para ligações posteriores. 

 A espessura das juntas deverá ser no máximo (0,015m) e rebaixadas à ponta de colher, ficando regularmente 

colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

 Deverão ser preenchidos todos os interstícios entre a alvenaria e as telhas.   

 

5.0 – COBERTURA 

 Deverá ser instalado forro de PVC junto ao beiral sobre o tanque na área de Serviço. 

 

6.0 - REVESTIMENTO: 

 Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 

1:4. 

 Nas paredes externas de alvenarias será feito revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados 

especiais deverão ser tomados quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria.   

 O chapisco deverá ficar em sua cor natural.   

 Argamassa da Areia Fina Desempenada: 

 Areia Fina –serão utilizados agregados, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de Impurezas. 

 Cal virgem – sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o mínimo 72 (setenta e duas) 

horas antes de sua aplicação. 

 Cimento – deverá ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade. 

Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando-se perda de 

água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. 

Para qualquer um dos casos, a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência 

plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada 

etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento retirado ou caídas dos 

revestimentos, sendo expressamente proibido tornarem a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:2: 8 de cimento, 

cal e areia. 

 Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-

se limpas e molhadas.  



Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. 

 A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita, após, completada a colocação das 

tubulações embutidas. 

 Placa Cerâmica esmaltada: 

 Serão assentados nas paredes externas sob os beirais da área de serviço revestimento cerâmico conforme 

especificação da planilha após aceite pela contratante até 1,20m de altura. 

 

 7.0 – ESQUADRIAS 

 Deverão ser instalados vitrôs em vidro temperado na cor bronze ou fumê, conforme escolha da contratada, 

com espessura de 10mm e acessórios em alumínio nos seguintes ambientes: Sala de Reunião, Vereadores, 

Contabilidade. 

 Deverão ser instaladas portas em vidro temperado na cor bronze ou fumê, conforme escolha da contratada, 

com espessura de 10mm e acessórios em alumínio, incluindo puxadores independentes das fechaduras nos seguintes 

ambientes: Procuradoria, Sala de Reunião, Vereadores. 

 Deverá ser instalada porta em vidro temperado com aplicação de adesivo, conforme escolha da contratada, 

com espessura de 10mm e acessórios em alumínio (toda a lateral desta esquadria deverá receber a instalação de perfis 

de alumínio a fim de garantir a privacidade necessária ao uso do ambiente, incluindo puxadores independentes das 

fechaduras nos seguintes ambientes: Banheiro da Sala de Reunião. 

 

8.0 - PISOS 

 Deverá ser assentado piso cerâmico segundo tamanho e modelo do existente próximo a intervenção dos 

pontos de entrada de água e energia elétrica. 

 A área de serviços receberá porcelanato antiderrapante no modelo escolhido pela contratante conforme 

especificação da planilha orçamentária. 

 Todas as paredes que sofreram correção de seu reboco deverão ter seus rodapés refeitos com peças 

conforme modelo e tamanho dos pisos e rodapés já existentes. 

 

9.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Deverá ser instalado novo hidrômetro de acordo com as orientações da concessionária local de água e 

esgoto. 

 Deverá ser realizada nova instalação de tanque na parede oposta ao sanitário de uso comum do plenário com 

derivação da rede de água fria e esgoto oriunda da localização atual do tanque a ser removido. 

 Sob o tanque deverá ser instalada uma torneira de limpeza. 

 



10 – INSTALAÇÕES ELETRICAS / TELEFONIA / SPDA 

 Deverá ser instalado Padrão Trifásico, cabo 25mm, completo, incluindo poste de concreto, conforme 

especificações da concessionária local de energia. 

 

11 – PINTURA 

 Todo o prédio deverá receber ao menos 02 demãos de pintura conforme segue: 

Calçamento Externo com tinta para quadras, Paredes Internas com tinta esmalte semi-brilho, Paredes Externas com 

tinta acrílica, Gradis e elementos metálicos da fachada tinta esmalte brilhante. 

 

12 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Deverá ser realizada limpeza de todos os ambientes que sofrerem intervenções de adequação e ainda 

realizada inspeção para limpeza e manutenção de todo o sistema de águas pluviais, incluindo pequenos reparos no 

telhamento se necessário.  

 

 

 

Indiaporã, 30 de Agosto de 2.023. 

              
 
 
 
 
 

Geraldo dos Santos 
Engenheiro Civil 

CREA: 5062345640 
 



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. MEMÓRIA DE CALCULO QUANTIDADE

1
CDHU 190 04.18.070 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa UN Retirada de Poste, mureta de entrada de energia  1 unid ade 1,00
CDHU 191 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN Retiradada de cavalete existente 1  unid ade 1,00

CDHU 190 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3
Demolição Próximo padrão de energia = 0,80x0,51x,010 =  0,04m³ + ligação do tanque = 0,20x0,07x3,00 = 

0,04m³
0,08

CDHU 190 04.10.080 Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria UN Mola hidráulica da porta principal = 1 unid 1,00

CDHU 190 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3
Mureta padrão 1,70x1,00x0,15 = 0,26m³  + mesa plenário 0,76x0,16x0,15 =  0,02m³ + porta procuradoria 

1,00x1,1x0,15 = 0,17m³ + banheiro reunião 0,20x2,10x0,15 = 0,06m³ + porta sala reunião 0,60x2,10x0,15 

=  0,19m³ + janela vereadores 0,70x1,00x0,15 = 0,01m³ + 

0,71

CDHU 190 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2
Janela procuradoria 2,00x1,00 = 2,00m + porta sala reunião 2,00x2,10 = 4,20m² + porta vereadores 

0,80x2,10 = 1,68m² + sala contabilidade 1,50x1,00= 1,50m² 
9,38

CDHU 190 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2
procuradoria (0,95+1,02)x1,10  = 2,17m² + sala vereadores (1,40+1,60)x0,80 = 24,00m² + sala protocolo  

2,54x0,60=  1,52m²  +  sala reunião (1,15+1,50)x0,80 = 2,12m² 
29,81

CDHU 190 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M Guia de balizamento plenário =  1,16m  + Esgoto tanque = 3,00+3,00 = 6,00m 7,16
CDHU 190 04.01.020 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 Divisória entre agente legislativo e juridico 2,70x3,00 = 8,10m² 8,10
CDHU 190 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN Banheiro da sala de reunião = 1 unid 1,00
CDHU 190 04.08.100 Retirada de armário em madeira ou metal M2 Armário do juridico 1,50x0,60 = 0,90m² 0,90

CDHU 190 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 Serviço 3,88x0,70 = 2,72m² 2,72

CDHU 190 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2
Serviço ((3,88+3,88+2,64+2,64)-(1,00+0,60+0,80))x1,20 = 12,77m² + guia balizamento 0,15x1,16= 

0,17m²
12,94

CDHU 190 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN Serviço = 1 unid tanque + 1 unid torneira 2,00
CDHU 190 04.01.060 Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore M2 Mesa plenário (0,73+0,73)x0,16= 0,23m² 0,23

CDHU 190 04.04.010 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada M2 Mesa Plenário 0,73x0,76 = 0,55m² 0,55

2
CDHU 190 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 Padrão 0,03m²x3,00m prof + (0,60mx0,20mx0,20m)= 0,11m³ 0,11
CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 Padrão 0,03m²x3,00m prof + (0,60mx0,20mx0,20m)= 0,11m³ 0,11
CDHU 190 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 Padrão 0,03m²x3,00m prof + (0,60mx0,20mx0,20m)= 0,11m³ 0,11
CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG Padrão 0,03m²x3,00m prof + (0,60mx0,20mx0,20m)= 0,11m³x25kg = 2,75kg 2,75

INFRA-ESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

BDI

Reforma e adequação da Câmara Municipal de Indiaporã
Câmara Municipal de Indiaporã
LORua:José Scapim, n. 21 - Centro - Indiaporã - S.P
CDHU 190  - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO
21,00%

MEMORIAL DE CÁLCULO
ASSUNTO: 

INTERESSADO: 
LOCAL: 

REFERÊNCIA: 



CDHU 190 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa

M2 Padrão 1,00m x (0,20+0,20+0,20)= 0,60m² 0,60

3

CDHU 190 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3
Juridico (1,00+1,00+0,50)= 2,50x0,10x0,14= 0,04m³  contraverga + 2,10x0,15x0,14= 0,04m³  pilarete 

+Reunião (1,50+0,20+1,00+0,50)= 3,70x0,10x0,14= 0,05m³ contraverga + 2,10x0,15x0,14= 0,04m³ 

pilarete

0,17

CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 Padrão 0,20x0,20x1,80x2pilares = 0,14m³ 0,14
CDHU 190 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 Padrão 0,20x0,20x1,80x2pilares = 0,14m³ 0,14
CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG Padrão 0,14m³ x 50kg = 7,00kg 7,00
CDHU 190 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 Padrão 4unid x 1,80 x 0,30 = 2,16m² 2,16

4
CDHU 190 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M2 Padrão 1,80x1,00=  1,80m² 1,80

CDHU 190 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2
Juridico 0,90x0,85= 0,77m² + Reunião 0,10x2,10= 0,21m² + Vereadores 0,80x1,10m = 0,88m²  + 

Contabilidade 0,40x1,00m = 0,40m² 
2,26

CDHU 190 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 Plenário guia balizamento 1,16x0,15x0,05=  0,03m³ 0,03

5
CDHU 190 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 Serviço 3,88x0,70 = 2,72m² 2,72

6

CDHU 190 17.02.020 Chapisco M2

Alevenárias novas : (Padrão 1,80x1,00= 1,80m² + Juridico 0,90x0,85= 0,77m² + Reunião 0,10x2,10= 

0,21m² + Vereadores 0,80x1,10m = 0,88m²  + Contabilidade 0,40x1,00m = 0,40m² + Plenário guia 

balizamento 1,16x0,15= 0,17m²  + Estruturas : Juridico (1,00+1,00+0,50)= 2,50x0,10= 0,25m² contraverga 

+ 2,10x0,15= 0,32m² pilarete +Reunião (1,50+0,20+1,00+0,50)= 3,70x0,10= 0,37m² contraverga + 

2,10x0,15= 0,32m² pilarete )= 5,49m²x 2 faces = 10,98m² + Rebocos das infiltrações: procuradoria 

(0,95+1,02)x1,10  = 2,17m² + sala vereadores (1,40+1,60)x0,80 = 2,40m² + sala protocolo  2,54x0,60= 

1,52m²  +  sala reunião (1,15+1,50)x0,80 = 2,12m²     = 19,19m²

19,19

SUPER ESTRUTURA

REVESTIMENTO

COBERTURA

VEDAÇÃO: ALVENARIA/DIVISÓRIA



CDHU 190 17.02.120 Emboço comum M2

Alevenárias novas : (Padrão 1,80x1,00= 1,80m² + Juridico 0,90x0,85= 0,77m² + Reunião 0,10x2,10= 

0,21m² + Vereadores 0,80x1,10m = 0,88m²  + Contabilidade 0,40x1,00m = 0,40m² + Plenário guia 

balizamento 1,16x0,15= 0,17m²  + Estruturas : Juridico (1,00+1,00+0,50)= 2,50x0,10= 0,25m² contraverga 

+ 2,10x0,15= 0,32m² pilarete +Reunião (1,50+0,20+1,00+0,50)= 3,70x0,10= 0,37m² contraverga + 

2,10x0,15= 0,32m² pilarete )= 5,49m²x 2 faces = 10,98m² + Rebocos das infiltrações: procuradoria 

(0,95+1,02)x1,10  = 2,17m² + sala vereadores (1,40+1,60)x0,80 = 2,40m² + sala protocolo  2,54x0,60= 

1,52m²  +  sala reunião (1,15+1,50)x0,80 = 2,12m²     = 19,19m²

19,19

CDHU 190 17.02.220 Reboco M2

Alevenárias novas : (Padrão 1,80x1,00= 1,80m² + Juridico 0,90x0,85= 0,77m² + Reunião 0,10x2,10= 

0,21m² + Vereadores 0,80x1,10m = 0,88m²  + Contabilidade 0,40x1,00m = 0,40m² + Plenário guia 

balizamento 1,16x0,15= 0,17m²  + Estruturas : Juridico (1,00+1,00+0,50)= 2,50x0,10= 0,25m² contraverga 

+ 2,10x0,15= 0,32m² pilarete +Reunião (1,50+0,20+1,00+0,50)= 3,70x0,10= 0,37m² contraverga + 

2,10x0,15= 0,32m² pilarete )= 5,49m²x 2 faces = 10,98m² + Rebocos das infiltrações: procuradoria 

(0,95+1,02)x1,10  = 2,17m² + sala vereadores (1,40+1,60)x0,80 = 2,40m² + sala protocolo  2,54x0,60= 

1,52m²  +  sala reunião (1,15+1,50)x0,80 = 2,12m²     = 19,19m²

19,19

CDHU 190 18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo 
de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada

M2 Serviço (3,88+2,64+2,88+1,64)x1,20 =  13,25m² 13,25

CDHU 190 18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 
mm

M2 Serviço (3,88+2,64+2,88+1,64)x1,20 =  13,25m² 13,25

7

CDHU 190 26.02.160 Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm M2
Juridico porta 1,10x2,15=  2,37m²  + Reunião porta  1,10x2,15= 2,37m² + janela 1,50x1,00= 1,50m² + Wc 

Reunião porta 0,80x2,10= 1,68m²  + Vereadores janela 1,50x1,00= 1,50m² +Procotolo porta 1,00x2,15= 

2,15m² + Contabilidade janela 1,10x1,00= 1,10m²

12,67

CDHU 190 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN Porta Banheiro= 01 unid + Juridiico = 1 unid + Reunião = 1 unid + Vereadores = 1 unid 4,00
CDHU 190 28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN Porta Banheiro= 01 unid + Juridiico = 1 unid + Reunião = 1 unid + Vereadores = 1 unid 4,00

CDHU 190 28.01.330 Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg UN Porta principal= 01 unid 1,00

CDHU 190 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN Porta Banheiro= 01 unid 1,00
CDHU 190 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN Porta Banheiro= 01 unid 1,00
CDHU 190 28.20.550 Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado UN Juridiico = 2unid + Reunião = 2unid + Vereadores = 2unid 6,00
CDHU 190 28.20.655 Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta UN Porta Banheiro= 01 unid + Juridiico = 1 unid + Reunião = 1 unid + Vereadores = 1 unid 4,00

8

ESQUADRIAS

PISOS INTERNO/EXTERNO



CDHU 190 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M2 Próximo padrão de energia = 0,80x0,51= 0,41m² 0,41

CDHU 190 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M Próximo padrão de energia = 0,51m 0,51

CDHU 190 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

M2 Próximo padrão de energia = 0,80x0,51= 0,41m² 0,41

CDHU 190 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M Próximo padrão de energ ia = 0,51m 0,51

CDHU 190 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M
procuradoria (0,95+1,02)= 1,97m + sala vereadores (1,40+1,60)= 3,00m + sala protocolo  2,54x=  2,54m  

+  sala reunião (1,15+1,50) = 2,65m
10,16

CDHU 190 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M
procuradoria (0,95+1,02)= 1,97m + sala vereadores (1,40+1,60)= 3,00m + sala protocolo =  2,54m  +  

sala reunião (1,15+1,50) = 2,65m
10,16

CDHU 190 18.08.032
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

M2 Serviço = 3,88x2,64 = 10,24m² 10,24

CDHU 190 21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M Plenário Rampa = 14 unidades x 0,80m =  11,20m 11,20

9
CDHU 190 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN Cavalete conforme concessionária = 1 unid 1,00
CDHU 190 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN Serviço=  1 unid 1,00
CDHU 190 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN Serviço=  1 unid 1,00

CDHU 190 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN Serviço=  1 unid 1,00

CDHU 190 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M Serviço tanque = 3,00+1,50 = 4,50m  + Entrada Cavalete = 2,00m 6,50

CDHU 190 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M Serviço tanque = 3,00+0,60 = 3,60m 3,60

CDHU 190 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN Serviço tanque =  1 unid 1,00

10

SINAPI 100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 
DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

KG Padrão Novo: 01 unid 1,00

SINAPI 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

UN Padrão Novo: 01 unid 1,00

11

CDHU 190 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2
Garagem Interno: (3,35+3,35+4,60+4,60)x2,80h - (Vão:2,70x2,50 + 3,73x2,50) - (janela: 2,00x1,00) = 

44,52m² - 18,08m² = 26,44m²  + Garagem Externo: 9,68m² lateral + 7,77m² frontal + (plenário frontal: 

35,04m² - 2,00 m² janela - 4,20m² porta= 28,84m² ) = 72,73m²

72,73

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /TELEFONIA/SPDA

PINTURA



CDHU 190 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M
sala agente legislativo 2,60+2,50+1,00+1,10=  7,20m  + Sala Reunião 3,00+0,20+3,00+3,00+3,00 = 

12,20m 
19,40

CDHU 190 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2

Plenário: (7,71+7,71+10+10)x3,30h - (janelas: 2unid x(2,00x1,00) + (1,00x0,90) - Vão: 1,00x2,10)- (Portas: 

0,90x2,10 +2,00x2,10) =  116,89m² – 13,09m² = 103,80m² 

Agente Legislativo: (3,59+3,59+3,23+3,23)x2,75h - (janelas: 1,00x0,90)- (Vão:3,23x2,75)- (portas: 

0,90x2,10) = 37,51m² - 11,67m² = 25,84m²

Jurídico: (2,65+2,65+3,23+3,23)x2,75h - (Vão:3,23x2,75)- (portas: 1,00x2,10) = 32,34m² - 10,98m² = 

21,36m²

Reunião: (6,85+6,85+3,61+3,61)x3,00h - (janelas: 1,50x1,00) -(portas: 3unid x 0,80x2,10 + 1,00x2,10) = 

62,76m² - 8,64m² = 54,12m²

Vereadores: (2,64+2,64+2,63+2,63)x3,00h - (janelas: 1,50x1,00) - (portas: 0,80x2,10 + 0,90x2,10) = 

31,62m² - 5,07m² = 26,55m²

Protocolo: (3,52+3,52+2,29+2,29)x2,75h - (janelas: 1,40x1,00) - (portas: 2unidx0,90x2,10 + 0,80x2,10) = 

31,96m² - 6,86m² = 25,10m²

Contabilidade: (2,60+2,60+3,52+3,52)x2,75h - (janelas: 1,10x1,00) -  (portas: 0,80x2,10) = 24,48m² - 

2,78m² = 21,70m²

Total= 278,47m²  - (fundo plenario 7,71x3,30 = 25,44m²) = 253,03m² + Mesa plenário: 

(3,24+0,76+1,94)x1,10m = 6,53m² =  259,56m²

259,56

CDHU 190 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 calçada: 10,26mx2,00= 20,52m² 20,52
CDHU 190 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 Gradil: (5,47+2,70)x1,52 x 2 lados= 24,84m² 24,84

12

CDHU 190 55.01.020 Limpeza final da obra M2
Agente legislativo : 3,59x3,23= 11,60m² + Juridico: 2,65x3,23= 8,56m² + Serviço: 3,88x2,64= 10,24m² + 

Reunião: 3,61x6,85= 24,73m²  + Wc Reunião: 2,43x1,00= 2,43m²  + Vereadores: 2,63x2,64= 6,94m²  + 

Protocolo: 3,52x2,29 = 8,06m²  + Contabilidade: 2,60x3,52= 9,15m²

81,71

CDHU 190 55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais M Garagem 4,60 + Plenário 9,99 + Juridico 3,36 + Vereadores 2,74m = 20,69m 20,69

Município de Indiaporã - SP, 30 de Agosto de 2023

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Geraldo dos Santos  
Engenheiro Civ i l  

CREA: 5062345640 



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUANT.
 VL. UNIT. 
MATERIAL 

 VL. UNIT. MÃO 
DE OBRA 

 VL. UNIT. MAT. 
+ M.O. + BDI 

 VALOR TOTAL (QUANT. X 
VL. UNIT.) 

1  R$                          1.696,38 
CDHU 190 04.18.070 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa UN 1,00  R$                -    R$           173,48  R$           209,90  R$                             209,90 
CDHU 190 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 1,00  R$                -    R$             38,60  R$             46,70  R$                               46,70 
CDHU 190 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,08  R$                -    R$           194,04  R$           234,78  R$                               18,78 
CDHU 190 04.10.080 Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria UN 1,00  R$                -    R$             16,93  R$             20,48  R$                               20,48 

CDHU 190 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,71  R$                -    R$             70,56  R$             85,37  R$                               60,61 

CDHU 190 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 9,38  R$                -    R$             27,39  R$             33,14  R$                             310,85 

CDHU 190 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 29,81  R$                -    R$               5,29  R$               6,40  R$                             190,78 

CDHU 190 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 7,16  R$           20,01  R$                  -    R$             24,21  R$                             173,34 
CDHU 190 04.01.020 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 8,10  R$                -    R$             32,22  R$             38,98  R$                             315,74 
CDHU 190 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 1,00  R$                -    R$             19,56  R$             23,67  R$                               23,67 
CDHU 190 04.08.100 Retirada de armário em madeira ou metal M2 0,90  R$                -    R$             17,61  R$             21,31  R$                               19,18 
CDHU 190 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 2,72  R$                -    R$               5,29  R$               6,40  R$                               17,41 
CDHU 190 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 12,94  R$                -    R$             10,58  R$             12,80  R$                             165,63 
CDHU 190 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2,00  R$                -    R$             38,60  R$             46,70  R$                               93,40 
CDHU 190 04.01.060 Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore M2 0,23  R$                -    R$             17,18  R$             20,79  R$                                 4,78 
CDHU 190 04.04.010 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada M2 0,55  R$                -    R$             37,74  R$             45,66  R$                               25,11 

2  R$                             140,56 
CDHU 190 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 0,11  R$                -    R$             52,92  R$             64,03  R$                                 7,04 
CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,11  R$         372,82  R$           105,84  R$           579,16  R$                               63,71 
CDHU 190 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 0,11  R$                -    R$           148,80  R$           180,04  R$                               19,80 
CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2,75  R$             8,72  R$               2,27  R$             13,30  R$                               36,58 

CDHU 190 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 0,60  R$           11,44  R$               7,06  R$             22,38  R$                               13,43 

3  R$                          1.165,55 
CDHU 190 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,17  R$         974,32  R$           739,73  R$        2.073,92  R$                             352,57 
CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,14  R$         372,82  R$           105,84  R$           579,16  R$                               81,08 
CDHU 190 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,14  R$                -    R$           102,78  R$           124,36  R$                               17,41 
CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7,00  R$             8,72  R$               2,27  R$             13,30  R$                               93,10 
CDHU 190 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 2,16  R$         179,08  R$             58,68  R$           287,68  R$                             621,39 

4  R$                             353,20 
CDHU 190 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M2 1,00  R$           54,58  R$             33,38  R$           106,43  R$                             106,43 
CDHU 190 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 2,26  R$           47,75  R$             31,10  R$             95,40  R$                             215,60 
CDHU 190 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 0,03  R$         534,40  R$           324,11  R$        1.038,76  R$                               31,16 

5  R$                             291,09 
CDHU 190 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 2,72  R$           88,45  R$                  -    R$           107,02  R$                             291,09 

6  R$                          2.079,41 
CDHU 190 17.02.020 Chapisco M2 19,19  R$             2,19  R$               4,13  R$               7,65  R$                             146,80 
CDHU 190 17.02.120 Emboço comum M2 19,19  R$             9,39  R$             11,36  R$             25,11  R$                             481,86 
CDHU 190 17.02.220 Reboco M2 19,19  R$             1,89  R$               9,78  R$             14,12  R$                             270,96 

CDHU 190 18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de 
absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada

M2 13,25  R$           50,18  R$             13,33  R$             76,84  R$                          1.018,13 

CDHU 190 18.06.400 Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm M2 13,25  R$             1,18  R$               8,90  R$             12,20  R$                             161,65 

7  R$                        12.459,73 
CDHU 190 26.02.160 Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm M2 12,67  R$         437,84  R$             29,58  R$           565,56  R$                          7.165,65 
CDHU 190 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 4,00  R$         217,84  R$               7,80  R$           273,01  R$                          1.092,04 
CDHU 190 28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 4,00  R$         191,57  R$               5,64  R$           238,61  R$                             954,44 
CDHU 190 28.01.330 Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg UN 1,00  R$      1.084,16  R$             45,86  R$        1.367,27  R$                          1.367,27 
CDHU 190 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN 1,00  R$         105,46  R$               7,80  R$           137,04  R$                             137,04 
CDHU 190 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN 1,00  R$           71,53  R$               7,80  R$             95,99  R$                               95,99 
CDHU 190 28.20.550 Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado UN 6,00  R$           89,75  R$               7,80  R$           118,03  R$                             708,18 

CDHU 190 28.20.655 Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta UN 4,00  R$         125,25  R$             68,79  R$           234,78  R$                             939,12 

8  R$                          2.136,70 

CDHU 190 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada

M2 0,41  R$           31,02  R$             13,33  R$             53,66  R$                               22,00 

CDHU 190 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M 0,51  R$             5,09  R$               1,07  R$               7,45  R$                                 3,80 

CDHU 190 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima 
de 3 até 5 mm

M2 0,41  R$             2,66  R$               8,90  R$             13,99  R$                                 5,74 

PISOS INTERNO/EXTERNO

INFRA-ESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA

VEDAÇÃO: ALVENARIA/DIVISÓRIA

COBERTURA

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ASSUNTO: Reforma e adequação da Câmara Municipal de Indiaporã

INTERESSADO: Câmara Municipal de Indiaporã
LOCAL: Rua:José Scapim, n. 21 - Centro - Indiaporã - S.P

REFERÊNCIA: CDHU 190  - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO
BDI 21,00%



CDHU 190 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 0,51  R$             0,27  R$               0,99  R$               1,52  R$                                 0,78 

CDHU 190 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M 10,16  R$             5,09  R$               1,07  R$               7,45  R$                               75,69 

CDHU 190 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 10,16  R$             0,27  R$               0,99  R$               1,52  R$                               15,44 

CDHU 190 18.08.032
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com 
alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

M2 10,24  R$           98,38  R$             35,21  R$           161,64  R$                          1.655,19 

CDHU 190 21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 11,20  R$           15,68  R$             10,74  R$             31,97  R$                             358,06 

9  R$                          3.242,72 
CDHU 190 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00  R$         818,78  R$           533,70  R$        1.636,44  R$                          1.636,44 
CDHU 190 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 1,00  R$         716,17  R$           130,11  R$        1.023,96  R$                          1.023,96 
CDHU 190 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 1,00  R$           53,56  R$             15,25  R$             83,26  R$                               83,26 
CDHU 190 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1,00  R$           37,81  R$             15,25  R$             64,20  R$                               64,20 
CDHU 190 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 6,50  R$             6,39  R$             21,69  R$             33,98  R$                             220,87 

CDHU 190 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 50 mm, inclusive conexões

M 3,60  R$           15,61  R$             26,02  R$             50,37  R$                             181,33 

CDHU 190 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 1,00  R$             9,64  R$             17,35  R$             32,66  R$                               32,66 

10  R$                          3.044,35 

SINAPI 100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN. 1,00  R$         361,93  R$           103,97  R$           563,72  R$                             563,72 

SINAPI 101511 UM. 1,00  R$      1.621,07  R$           429,12  R$        2.480,63  R$                          2.480,63 

11  R$                        15.793,92 
CDHU 190 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 72,73  R$           11,57  R$             18,64  R$             36,55  R$                          2.658,28 
CDHU 190 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 19,40  R$           27,20  R$             21,69  R$             59,15  R$                          1.147,51 
CDHU 190 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 259,56  R$           13,33  R$             18,64  R$             38,68  R$                        10.039,78 
CDHU 190 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 20,52  R$             4,24  R$             18,64  R$             27,68  R$                             567,99 
CDHU 190 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 24,84  R$           11,24  R$             34,69  R$             55,57  R$                          1.380,36 

12  R$                          1.465,51 
CDHU 190 55.01.020 Limpeza final da obra M2 81,71  R$                -    R$             12,35  R$             14,94  R$                          1.220,75 
CDHU 190 55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais M 20,69  R$                -    R$               9,78  R$             11,83  R$                             244,76 

 TOTAL GERAL 43.869,12R$                         

Município de Indiaporã - SP, 30 de Agosto de 2023

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /TELEFONIA/SPDA

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Geraldo dos San tos
Engenheiro Civil

CREA: 5062345640



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 30 DIAS 30 DIAS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.696,38R$                   1.696,38R$                       -R$                                       

100%

2 INFRA-ESTRUTURA 140,56R$                      140,56R$                          -R$                                       

100%

3 SUPER ESTRUTURA 1.165,55R$                   1.165,55R$                       -R$                                       

100%

4 VEDAÇÃO: ALVENARIA/DIVISÓRIA 353,20R$                      353,20R$                          -R$                                       

100%

5 COBERTURA 291,09R$                      291,09R$                          -R$                                       

100%

6 REVESTIMENTO 2.079,41R$                   1.455,59R$                       623,82R$                                 

70% 30%

7 ESQUADRIAS 12.459,73R$                 6.229,86R$                       6.229,86R$                              

50% 50%

8 PISOS INTERNO/EXTERNO 2.136,70R$                   1.495,69R$                       641,01R$                                 

70% 30%

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.242,72R$                   3.242,72R$                       -R$                                       

100%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /TELEFONIA/SPDA 3.044,35R$                   3.044,35R$                       -R$                                       

100%

11 PINTURA 15.793,92R$                 -R$                                15.793,92R$                            

100%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.465,51R$                   -R$                                1.465,51R$                              

100%

TOTAL TOTAL
19.114,99R$                     24.754,13R$                            

VALOR TOTAL FINAL : 43.869,12R$                            

Município de Indiaporã - SP, 30 de Agosto de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ASSUNTO:  Reforma e adequação da Câmara Municipal de Indiaporã 
INTERESSADO: Câmara Municipal de Indiaporã

LOCAL:   Rua:José Scapim, n. 21 - Centro - Indiaporã - S.P
FONTE:   CDHU 190  - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO   BDI=21%

Geraldo dos Santos  
Engenheiro Civ i l  

CREA: 5062345640 



ITENS DESCRIÇÃO %

AC Administraçao Central 1,22%

S+G Seguros + garantias 0,40%

R Riscos 0,20%

DF Despesas Financeiras 0,20%

L Lucro/Remuneração 3,00%

l Impostos/tributos 13,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

Contribuição Previdenciaria (Lei nº 13.161/2015) 4,50%

21,00%

BDI =

COMPOSIÇÃO DO BDI

Taxa do BDI  (%)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)   - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Geraldo dos Santos  
Engenheiro Civ i l  

CREA: 5062345640 


